

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาทจำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA ราคา๓,๑๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแลน จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
 - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ เครื่อง เป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท
 - เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kva ราคา ๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Swotch) ขนาด ๑๖ ช่อง ราคาชุดละ ๒,๓๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท
 - Modem จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- เดินระบบไฟฟ้า ระบบแลน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน ๕๖,๓๐๐ บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kva ราคา ๖,๑๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

**กำหนดขึ้นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๓-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ณ สถานที่กลางเปิดของสอบราคา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางเปิดของสอบราคา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

******ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๓-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ณ สถานที่กลางเปิดของสอบราคา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม หรือสอบถามได้ที่ ๐-๓๔๗๑-๑๗๐๓ ต่อ ๑๔๒

การพัฒนาระบบงานระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยงาน (หน้าข้อ ๖)

ใบรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

๑. ผู้จัดการ : มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาอนุมัติโครงการ
/หัวหน้างาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง